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    КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
KЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.176, 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 И ЧЛ.20, АЛ.2, Т.1 ОТ ЗОП
„ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“
гр. Николаево,

2018 
РАЗДЕЛ IV.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.


Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00826/19.04.2018 г. между Община Николаево и Държавен фонд „Земеделие“. 

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката 
Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий и прилежащото пространство, находящо се в гр. Николаево, в това число: 
· изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, инвестиционните проекти и количествените сметки. 

· гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Цел на поръчката

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий и прилежащото пространство, с което ще се подобри качеството на образователната инфраструктура в община Николаево, чрез подобряване на материално-техническата база. 

	II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Обектът/строежът е ІII-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ – жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители и чл.6, ал. 3, т. 4 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи – сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2.

За обекта има издадено Разрешение за строеж № 4 от 03.04.2017 г., от Главния архитект на община Николаево, въз основа на одобрен Работен инвестиционен проект по части: Част „Архитектура”; Част „Геодезия“; Част „Електрическа“; Част „Строителни конструкции“; Част „Енергийна ефективност“ и Част „Пожарна безопасност”.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

1. Съществуващо положение
Сградата е ситуиран вътрешно на УПИ IV - за училище, кв. 12,  по плана на гр. Николаево. 

Сградата на ОУ „Св. Св. Кирил  и Методий”, Николаево - "П"- образна училищна сграда, състояща се от 3 корпуса - корпус "А", корпус "Б" и корпус "C", трапезария с топла връзка и дворно място и физкултурен салон, който не е предмет на настоящата обществена поръчка.
Обектът е изграден в територия, застроена предимно със сгради  с жилищно  и обществено предназначение.

Отоплението на обекта е осъществено, чрез печки на твърдо гориво. 

Технико-икономически показатели:
Корпус А:

- ЗП - 464 кв.м.;

- етажност - 2 етажа;

- сутерен - 228 кв.м.;

- обща РЗП - 1156 кв.м.;

Корпус B:

- ЗП - 407 кв.м.;

- етажност - 2 етажа;

- сутерен - 407 кв.м.;

- обща РЗП - 1221 кв.м.;

Корпус C:

- ЗП - 515 кв.м.;

- етажност - 3 етажа;

- сутерен - 515 кв.м.;

- обща РЗП - 2060 кв.м.;

Столова с топла връзка:

- ЗП - 514 кв.м.;

- етажност - 1 етажа;

- обща РЗП - 514 кв.м.;

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” се състои от:

Учебен  корпус "А" - включва 2 надземни етажа и частичен сутерен. Корпусът има функционална връзка с корпус "B" С масивна стоманобетонова конструкция и дървен покрив с керемиди. Корпус "А" е с 464 кв.м. застроена площ. Покривът е компрометиран, като са на лице множество течове. Дограмата е подменена с алуминиева, с изключение на прозорците и вратите в сутерена. Подовете на учебните помещения са с настилка от ламиниран паркет в незадоволително състояние, коридорите са с мозаечна настилка. 
Сутеренът е с циментова замазка по под и мазилка по стени. Помещенията на първия и втория етаж са боядисани с латекс, като е на лице цокъл от блажна боя до 1,30 м. Не е налице изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение. На лице е външна топлоизолация от 5 см. EPS, която е недостатъчна за покриване на изискванията за енергийна ефективност, съгласно българското законодателство. Фасадните повърхности са решени с двуцветна минерална мазилка, съответно RALL 5015 и RALL 3014. 
Съществуващите улуци и водосточни тръби са в добро състояние. На лице е изградена и функционираща система за видеонаблюдение, интернет и система за пожароизвестяване. На лице са евакуационни врати с "антипаник" брави по пътищата за евакуация. Отоплението се осъществява чрез печки на твърдо гориво. Осветителната инсталация е в добро състояние.
Учебен  корпус  с "Б" - включва 2 надземни етажа и частичен сутерен. Корпусът има функционална връзка с корпус "A", корпус "B" и със столоврата през топлата връзка. Корпусът е с масивна стоманобетонова конструкция и дървен покрив с керемиди. Корпус "B" е с 407 кв.м. застроена площ. Покривът е компрометиран, като са на лице множество течове. Дограмата е подменена с алуминиева, включително прозорците в сутерена. Вратите в сутерена са в незадоволително състояние. Подовете на учебните помещения са с настилка от ламиниран паркет в незадоволително състояние, коридорите са с мозаечна настилка. Сутеренът е с мозайка за коридорите и компрометиран масивен паркет тип "рибена кост" за подовете в учебните, понастоящем използвани за складове помещения. 
Помещенията на сутерена, първия и втория етаж са боядисани с латекс, като е на лице цокъл от блажна боя до 1,30 м. Не е на лице изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение. Изградена е единствено външна рампа с наклон от 8 %, която не отговаря изцяло на изискванията за достъпна среда и следва да се ремонтира. На лице е външна топлоизолация от 5 см. EPS, която е недостатъчна за покриване на изискванията за енергийна ефективност, съгласно българското законодателство. Фасадните повърхности са решени с двуцветна минерална мазилка, съответно RALL 5015 и RALL 3014. Съществуващите улуци и водосточни тръби са в добро състояние. На лице е изградена и функционираща система за видеонаблюдение, интернет и система за пожароизвестяване. На лице са евакуационни врати с "антипаник" брави по пътищата за евакуация. Отоплението се осъществява чрез печки на твърдо гориво. Осветителната инсталация е в добро състояние.
Учебен  корпус  с "C" - включва 3 надземни етажа и частичен сутерен. Корпусът има функционална връзка с корпус "B". Корпусът е с масивна стоманобетонова конструкция и плосък стоманобетонов покрив с покритие от поцинкована ламарина. Корпус "C" е с 515 кв.м. застроена площ. Покривът е компрометиран, като са на лице множество течове. Дограмата е подменена с алуминиева, с изключение на прозорците в сутерена. Вратите в сутерена са в незадоволително състояние. Подовете на учебните помещения са с настилка от ламиниран паркет в незадоволително състояние, коридорите са с мозаечна настилка. Сутеренът е с подове от циментова замазка и мазилка за стените.  

Помещенията на първия, втория и третия етаж са боядисани с латекс, като е на лице цокъл от блажна боя до 1,30 м. На лице са тоалетни, като единствено на партера на сградата те функционират: настилките от теракот, облицовките от фаянсови плочки и санитарното оборудване са в добро състояние. Тоалетните на първия и втория етаж понастоящем не функционират по предназначение, а служат за складови помещения. Необходимо е за тях да се предвиди  подмяна на облицовка от фаянсови плочки, подмяна на настилка от теракот, пребоядисване и подмяна на врати. Не е на лице изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение. На лице е външна топлоизолация от 5 см. EPS, която е недостатъчна за покриване на изискванията за енергийна ефективност, съгласно българското законодателство. Фасадните повърхности са решени с двуцветна минерална мазилка, съответно RALL 5015 и RALL 3014. Съществуващите улуци и водосточни тръби са в добро състояние. На лице е изградена и функционираща система за видеонаблюдение, интернет и система за пожароизвестяване. На лице са евакуационни врати с "антипаник" брави по пътищата за евакуация. Отоплението се осъществява чрез печки на твърдо гориво. Осветителната инсталация е в добро състояние.
Столова с топла връзка - включва един надземен етаж, като има функционална връзка с корпус "B". Конструкцията е масивна стоманобетонова с плосък сглобяем стоманобетонов покрив. Застроената площ е 514 кв.м. Покривът е компрометиран, като са на лице множество течове. Дограмата е подменена с алуминиева, с изключение на част от вратите, за които е необходимо да се предвиди пребоядисване. Подовете са с мозаечна настилка. Помещенията са боядисани с латекс. На лице са 2 санитарни възли - един в добро състояние в топлата връзка, където е изградена тоалетна за хора в неравностойно положение / настилките от теракот, облицовките от фаянсови плочки и санитарното оборудване са в добро състояние / и един санитарен възел в самата столова, за които следва да се предвиди освежителен ремонт. Липсва топлоизолация по стени и покрив. Фасадните повърхности са с вароциментопясъчна мазилка. Съществуващите улуци и водосточни тръби са в незадоволително състояние и следва да се подменят. На лице е изградена и функционираща система за видеонаблюдение, интернет и система за пожароизвестяване. Липсват врати с "антипаник" брави по пътищата за евакуация, които следва да се предвидят. Отоплението се осъществява чрез печки на твърдо гориво. Осветителната инсталация е в добро състояние.
2. Проектно решение
Реконструкцията и ремонта на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий и прилежащото пространство, предвижда:
· ЧАСТ: „АРХИТЕКТУРА“

-   За корпус "А": Предвижда се цялостна подмяна на покривната конструкция, полагане на топлоизолация в подпокривното простронство, полагане на хидроизолация, полагане на ново покривно покритие от керамчни керемиди. Предвижда се подмяна на прозорците в сутерена с алуминиева дограма с прекъснат термомост. Предвижда се полагане на външна топлоизолация над съществуващата по ограждащите стени. Предвижда се подмяна на вратите в сутерена с метални и където е необходимо с необходимата пожароустойчивост. Предвижда се подмяна на настилката от ламиниран паркет, полиране на мозаечната настилка. циклене на настилката от паркет. Предвижда се пребоядисване на помещенията на партера и първия етаж, както и на сутерена във фитнеса с латекс и цокъл от блажна боя до 2 м. Предвижда се монтиране на платформи за хора в неравностойно положение, осигуряващи достъпна архитектурна среда. Предвижда се полагане на минерална мазилка, по образец на съществуващата с цветове по системата RALL, съответно RALL 5015 и RALL 3014. Предвижда се демонтаж и обратен монтаж с нови фасонни части на съществуващите улуци и водосточни тръби. 

-   За корпус "B": Предвижда се цялостна подмяна на покривната конструкция, полагане на топлоизолация в подпокривното простронство, полагане на хидроизолация, полагане на ново покривно покритие от керамчни керемиди. Предвижда се полагане на външна топлоизолация над съществуващата по ограждащите стени. Предвижда се подмяна на вратите в сутерена с алуминиеви. Предвижда се подмяна на настилката от ламиниран паркет, полиране на мозаечната настилка. Предвижда се подмяна на настилката от паркет в сутерена с такава от гранитогрес. Предвижда се пребоядисване на помещенията на сутерена, партера и първия етаж с латекс и цокъл от блажна боя до 2 м. Предвижда се монтиране на платформи за хора в неравностойно положение, осигуряващи достъпна архитектурна среда. Предвижда се полагане на минерална мазилка, по образец на съществуващата с цветове по системата RALL, съответно RALL 5015 и RALL 3014. Предвижда се демонтаж и обратен монтаж с нови фасонни части на съществуващите улуци и водосточни тръби. Предвижда се поставяне на метален парапет и тактилна настилка по външната рампа.

· За корпус "C": Предвижда се подмяна на покривното покритие, полагане на топлоизолация по покрив, полагане на хидроизолация. Предвижда се подмяна на прозорците в сутерена с алуминиева дограма с прекъснат термомост. Предвижда се полагане на външна топлоизолация над съществуващата по ограждащите стени. Предвижда се подмяна на вратите в сутерена с метални и където е необходимо с необходимата пожароустойчивост. Предвижда се подмяна на настилката от ламиниран паркет с нова, полиране на мозаечната настилка. Предвижда се пребоядисване на помещенията на партера, първия етаж и втори етаж с латекс и цокъл от блажна боя до 2 м. Предвижда се монтиране на платформи за хора в неравностойно положение, осигуряващи достъпна архитектурна среда. Предвижда се полагане на минерална мазилка, по образец на съществуващата с цветове по системата RALL, съответно RALL 5015 и RALL 3014. Предвижда се демонтаж и обратен монтаж с нови фасонни части на съществуващите улуци и водосточни тръби. Предвижда се поставяне на метален парапет и тактилна настилка по външната рампа.

- За Столова с топла връзка: Предвижда се подмяна на покривното покритие, полагане на топлоизолация по покрив, полагане на хидроизолация.  Предвижда се пребоядисване на неподменените врати. Предвижда се почистване и полиране на мозаечната настилка. Предвижда се пребоядисване на помещенията с латекс. За неремонтирания санитарен възел в столовата се предвижда освежителен ремонт, включващ пребоядисване на стени, тавани и врати. Предвижда се полагане на топлоизолация по ограждащи стени и полагане на минерална мазилка с цвят по системата RALL, съответно RALL 5015 и RALL 3014.  Предвижда се подмяна на съществуващите улуци и водосточни тръби с нови от поцинкована ламарина. 

Предвижда се оборудването на санитарните възли на първи и втори етаж на корпус „C“ на учебната сграда и сутерен на корпус „B“ да се изпълни при наличие на действаща ВиК инсталация.

С цел запазване от повреда при изпълнение на СМР по стени, тавани и фасади, се предвижда демонтаж, отговорно съхранение и последващ монтаж на елементи на силовата инсталация: контакти, елементи на осветителната инсталация: ключове и осветителни тела, елементи на слаботоковите инсталации: ПИ датчици, камери за видеонаблюдение, озвучителни/оповестителни тела, климатични "сплит" системи.

Проектът за реконструкция и ремонт обхваща следния брой стаи и помещения със следните площи:

Корпус "A":

Сутерен:

1. Фитнес - 35,73 кв.м.

2. Склад - 14,92 кв.м.

3. Склад - 12,58 кв.м.

4. Склад - 26,52 кв.м.

5. Склад - 34,86 кв.м.

6. Склад - 45,03 кв.м.

7. Стълбище - 5,53 кв.м.

8. Склад - 5,57 кв.м.

Партер:

1. Класна стая - 54,77 кв.м.

2. Класна стая - 49,30 кв.м.

3. Класна стая - 49,30 кв.м.

4. Класна стая - 49,30 кв.м.

5. Преддверие - 14,68 кв.м.

6. Работилница - 15,28 кв.м.

7. Класна стая - 30,00 кв.м.

8. Стълбище - 16,98 кв.м.

9. Коридор - 50,80 кв.м.

10. Коридор - 87,60 кв.м.

Първи етаж:

1. Класна стая - 54,77 кв.м.

2. Класна стая - 49,30 кв.м.

3. Класна стая - 49,30 кв.м.

4. Класна стая - 49,30 кв.м.

5. Кабинет - 14,68 кв.м.

6. Библиотека - 15,28 кв.м.

7. Класна стая - 30,00 кв.м.

8. Стълбище - 11,30 кв.м.

9. Коридор - 50,80 кв.м.

10. Коридор - 87,60 кв.м.

Корпус "B":

Сутерен:

1. Стълбище - 12,38 кв.м.

2. Кабинет - 7,99 кв.м.

3. Кабинет - 12,75 кв.м.

4. Преддверие - 29,13 кв.м.

5. Коридор - 72,38 кв.м.

6. Кабинет техн. - 46,93 кв.м.

7.  Кабинет техн. - 46,93 кв.м.

8.  Кабинет техн. - 46,93 кв.м.

9.  Кабинет техн. - 51,54 кв.м.

10. Кабинет - 8,46 кв.м.

Партер:

1. Фоайе - 40,28 кв.м.

2. Стълбище - 14,54 кв.м.

3. Хранилище - 13,76 кв.м.

4. Коридор - 49,61 кв.м.

5. Класна стая - 48,83 кв.м.

6. Класна стая - 48,83 кв.м.

7. Класна стая - 48,83 кв.м.

8. Класна стая - 45,64 кв.м.

9. Коридор - 18,98 кв.м.

Първи етаж:

1. Стълбище - 10,09 кв.м.

2. Фоайе - 42,73 кв.м.

3. Хранилище - 13,76 кв.м.

4. Коридор - 49,61 кв.м.

5. Класна стая - 48,83 кв.м.

6. Класна стая - 48,83 кв.м.

7. Класна стая - 48,83 кв.м.

8. Класна стая - 45,64 кв.м.

9. Коридор - 18,98 кв.м.

Корпус "C":

Сутерен:

1. Стълбище - 14,14 кв.м.

2. Склад - 32,75 кв.м.

3. Склад - 80,60 кв.м.

4. Коридор - 37,05 кв.м.

5. Коридор - 53,92 кв.м.

6. Склад - 59,67 кв.м.

7.  Склад - 42,32 кв.м.

8.  Склад - 92,05 кв.м.

9.  Помещение - 10,50 кв.м.

10. Помещение - 9,75 кв.м.
11. Помещение - 9,89 кв.м.

Партер:

1. Стълбище - 14,14 кв.м.

2. Учителска стая - 35,12 кв.м.

3. Канцелария - 34,56 кв.м.

4. Пом. директор - 35,65 кв.м.

5. Зъболекар - 12,18 кв.м.

6. Чакалня - 11,55 кв.м.

7. Директор - 32,32 кв.м.

8. Стая за почивка - 21,50 кв.м.

9. Фоайе - 28,80 кв.м.

10. Коридор - 47,10 кв.м.

11. Коридор - 47,10 кв.м.

12. WC - 23,00 кв.м.

13. WC - 28,97 кв.м.

14. WC - 7,60 кв.м.

15. WC - 7,75 кв.м.

16. Склад - 8,45 кв.м.

17. Склад - 8,45 кв.м.

18. Преддверие WC - 8,45 кв.м.

19. Вход WC - 2,38 кв.м.

20. Склад - 1,68 кв.м.

21. Вход WC - 5,35 кв.м.

Първи етаж:

1. Стълбище - 17,21 кв.м.

2. Класна стая - 53,35 кв.м.

3. Хранилище - 16,60 кв.м.

4. Хранилище - 16,60 кв.м.

5. Класна стая - 54,18 кв.м.

6. Класна стая - 35,15 кв.м.

7. Архив - 9,58 кв.м.

8. Коридор - 147,62 кв.м.

9. WC - 23,00 кв.м.

10. WC - 28,97 кв.м.

11. WC - 7,60 кв.м.

12. WC - 7,75 кв.м.

13. Склад - 8,45 кв.м.

14. Склад - 8,45 кв.м.

15. Преддверие WC - 8,10 кв.м.

16. Вход WC - 2,38 кв.м.

17. Склад - 1,68 кв.м.

18. Преддверие WC - 5,35 кв.м.

Втори етаж:

1. Стълбище - 17,21 кв.м.

2. Класна стая - 53,35 кв.м.

3. Хранилище - 16,20 кв.м.

4. Класна стая - 53,87 кв.м.

5. Класна стая - 53,80 кв.м.

6. Архив - 18,75 кв.м.

7. Коридор - 84,40 кв.м.

8. Коридор - 52,30 кв.м.

9. Склад - 8,45 кв.м.

10. WC - 28,97 кв.м.

11. WC - 7,75 кв.м.

12. WC - 23,00 кв.м.

13. WC - 7,60 кв.м.

14. Преддверие WC - 8,10 кв.м.

15. Вход WC - 2,38 кв.м.

16. Склад - 1,68 кв.м.

17. Вход WC - 5,35 кв.м.

18. Склад - 8,45 кв.м.

Столова с топла връзка:
Партер:

1. WC - 2,50 кв.м.

2. Умивалня - 4,90 кв.м.

3. Умивалня - 2,50 кв.м.

4. WC - 1,70 кв.м.

5. Помещение - 9,80 кв.м.

6. Помещение - 1,10 кв.м.

7. Помещение - 1,10 кв.м.

8. Помещение - 1,10 кв.м.

9. Помещение - 1,10 кв.м.

10. Помещение стая - 8,10 кв.м.

11. Хлад. помещение - 8,80 кв.м.

12. Помещение - 7,50 кв.м.

13. Помещение - 7,10 кв.м.

14. Помещение - 7,60 кв.м.

15. Помещение - 7,80 кв.м.

16. Преддверие - 3,30 кв.м.

17. Коридор - 34,40 кв.м.

18. Столова - 157,60 кв.м.

19. Помещение - 57,50 кв.м.

20. Помещение - 7,40 кв.м.

21. Преддверие - 4,70 кв.м.

22. WC - 1,40 кв.м.

23. Умивалня - 1,70 кв.м.

24. Преддверие - 6,80 кв.м.

25. Умивалня - 2,80 кв.м.

26. Помещение - 13,00 кв.м.

27. Тоалетна - 1,50 кв.м.

28. Помещение - 5,10 кв.м.

29. Пом. директор - 41,80 кв.м.

· ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

Предвиждат се следните кондтурктивни мероприятия: 

1. Подмяна на покривна конструкция на Корпус А

2. Подмяна на покривна конструкция на Корпус В

Предвижда се изграждането на нова покривна конструкция, която се състои от:

· Главни стоманени рамки – IPE 200 и  SHS 120x6
· Билна столица – UPN 160
· Дървена покривна конструкция:

· Столици – 16х16

· Попове – 16х16

· Маия и улама  - 14х16

· Ребра – 8х12

Главните стоманени рамки са разположени през 4 m. Товарите се пренасят върху фасадните и вътрешните зидове, като последното се осъществявя чрез колони от SHS 120x6 профили, които стъпват върху тях.

За изграждане на  конструкцията на обекта се използват  материали със съответните сертификати за техните якостни и деформационни свойства:

· Стомана

· Профилна стомана : S 235 JR
· Дървен материал: 

 -    Монолитна дървесина – клас C24 по БДС EN 338:2009
· ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Предвижда се външната мълниезащита да се осъществи посредством мълниеприемник с изпреварващо действие. 

За обекта е определено трето ниво на мълниезащита, съгласно направена оценка на риска.

Съгласно нивото на мълниезащита и данните предоставени от производителя за мълниеприемника, за защита на обекта се предвижда монтирането на един мълниеприемник SCHIRTEC-A (комплект с връх/горни електроди/и тръбна основа), с време на изпреварване 60µs. Мълниеприемникът ще бъде монтиран на покрива на училищна сграда корпус „А”, на мачта с височина h=3.00m, считано от горен ръб комин. 

Предвижда се по фасадата изграждането на открити токоотводи от алуминиев проводник ALMgSi   (неизолиран, полутвърд)  Ø8мм върху дистанционни носачи. Трасето на токоотводите е проектирано така, че проводниците да преминават по най-краткия път, като се отчита и мястото на заземителите и се избягват резки огъвания. Съединенията се изпълняват чрез специално предназначени за тази цел съединителни клеми. На височина до 2 m от нивото на терена откритите токоотводи от неизолиран проводник се защитават срещу евентуални механични въздействия посредством защитни обвивки – термосвиваем шлаух.За закрепване на проводника на токоотвода се предвижда по едно закрепване на дължина 50-70см. Всички метални части на покрива да се свържат с мълниезащитната инсталация.

Токоотводите трябва да се присъединят към отделно заземление със съпротивление, не по-голямо от 10 Ω. Тази стойност трябва да се постигне за заземителя в състояние, при което той няма електрическа връзка с който и да е друг токопроводим елемент. Заземителитет се изпълняват от поцинкован кръстат профил 50/50/3  и дължина 2.5 m, като горният край е забит на 0,8 m дълбочина. Предвидени са заземители по приложен детайл. Поради не – голямата точност на параметрите на почвата (като хомогенността, влажността, химичния състав, респективно специфичното съпротивление на почвата и др.) e необходимо в процеса на изпълнение да се измери постигнатото съпротивление и при по-високи стойности, процеса на набиване / полагане на заземители да продължи. Продължава в случая до постигане на 10 Ω.

На 1,5м от терена се поставят измервателни клеми  във вътрешността на кутии за преглед с надпис "Мълниезащита". Измервателните клеми се означава със знак "земя". 

Мълниезащитната уредба се изгражда в съответствие с изискванията, определени в проекта, при максимално използване на градивни елементи - мачти, скоби за закрепване, съединителни и измервателни клеми и др., произведени в заводски условия.

При изграждането на мълниезащитната уредба се спазват общите изисквания на нормативните актове за изпълнение, контрол и приемане на строежите.

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат следното изпълнение:

	№
	Вид СМР
	м-ка
	к-во

	ЧАСТ АС -УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "А"

	 
	УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "А" 
	 
	 

	I 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	І.1
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
	 
	 

	 
	Част Архитектурно - строителна
	 
	 

	1
	Демонтаж на  дървени прозорци   с р-ри 125/55 см
	бр.
	10.00

	2
	Демонтаж на  метални капаци на прозорци с р-ри  125/55 см  и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	10.00

	3
	Демонтаж на  вътрешни  врати с р-ри 100/175см
	бр.
	1.00

	4
	Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	10.00

	5
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	2.00

	6
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	2.00

	7
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж 
	бр.комплект
	2.00

	8
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	10.00

	І.2
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА    1-ВИ ЕТАЖ
	
	

	 
	Част АС
	
	

	1
	Демонтаж на дървени первази  на подови настилки
	м
	

	2
	Демонтаж на настилки от ламиниран паркет и подложки
	м2
	

	3
	Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	51.00

	4
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	10.00

	5
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	10.00

	6
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00

	7
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	16.00

	8
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1.00

	9
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1.00

	10
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1.00

	11
	Демонтаж на озвучителни/оповестителни  тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	7.00

	І.3
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА    2-РИ ЕТАЖ
	
	

	 
	Част АС
	
	

	1
	Демонтаж на дървени первази към подови настилки 
	м
	161.50

	2
	Демонтаж на настилки от ламиниран паркет  и подложки в помещения
	м2
	248.00

	3
	Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	51.00

	4
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1.00

	5
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	10.00

	6
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00

	7
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	15.00

	8
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1.00

	9
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1.00

	10
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1.00

	11
	Демонтаж на озвучителни/оповестителни  тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	7.00

	І.4
	ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
	
	

	 
	Част АС
	
	

	1
	Демонтаж на покривно покритие от  керамични керемиди 
	м2
	636.30

	2
	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
	бр.
	5.00

	3
	Демонтаж на  дъсчена обшивка и рогозки под керемиди
	м2
	636.80

	4
	Демонтаж на летвена обшивка под керемиди
	м2
	636.80

	5
	Демонтаж на носеща дървена покривна конструкция - ребра, столици, попове и клещи и др. конструктивни елементи
	м3
	25.00

	6
	Демонтаж съществуващи поли от  поцинкована ламарина с  шир. 50 см по стрехи, улами, над и под олучни поли, обшивки около  комини и други отвори
	м
	120.00

	7
	Демонтаж  на водосточни тръби и съхранение на обекта за последващ монтаж
	м
	13.00

	8
	Демонтаж  на водосборни казанчета и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	13.00

	9
	Демонтаж  на улуци от поцинкована ламарина и съхранение на обекта за последващ монтаж
	м
	120.00

	10
	Демонтаж на мълниезащитна инсталация
	бр
	1.00

	11
	Демонтаж  на покривна капандура за излаз на покрива и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	1.00

	12
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на метален капак за излаз в подпокривно пространство
	бр
	1.00

	13
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на оптична инсталация за пренос на данни
	бр
	1.00

	І.5
	ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ ПО ФАСАДИ
	
	

	 
	Част АС
	
	

	1
	Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина до 200 см
	бр
	22.00

	2
	Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина  до 310 см
	бр
	20.00

	3
	Демонтаж на видеокамери по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2.00

	4
	Демонтаж на озвучителни тела по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2.00

	І.6
	Част Други видове СМР
	
	

	1
	Сваляне на строителни отпадъци от покрив
	м3
	205.00

	2
	Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни  отпадъци
	м3
	205.00

	3
	Такса депо на строителни отпадъци
	м3
	205.00

	ІІ.
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	
	

	ІІ.1
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
	
	

	1
	Основно почистване и запечатване на циментова настилка в помещения сутерен
	м2
	145.00

	2
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм
	м2
	35.70

	3
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	23.50

	4
	Оформяне на страници за  отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове
	бр.
	4.00

	5
	Доставка и монтаж на метална врата от стоманена листова ламарина, брава със секретно заключване  № M , по спецификация
	бр.
	3.00

	6
	Грундиране с антикорозионене грунд и двукратно боядисване с блажна боя на метални врати
	м2
	14.00

	7
	Доставка и монтаж на врата а р-ри Х100/175см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № M, по спецификация
	бр.
	1.00

	8
	Обработка на компрометирани участъци по стени и тавани  от мазилка, запълване на пукнатини, частична изравнитела  гипсова шпакловка по стени и тавани
	м2
	420.00

	9
	Монтаж ъглови метални профили  /ръбоохранители/ за оформяне на отвори / по външни ръбове/
	м
	14.50

	10
	Гипсова шпакловка по стени и тавани /в помещение фитнес/
	м2
	109.70

	11
	Двукратно постно боядисване на стени  
	м2
	420.00

	12
	Двукратно постно боядисване по тавани  и греди
	м2
	109.70

	13
	Двукратно боядисване с латекс на стени  в помещения 
	м2
	529.70

	14
	Доставка и монтаж на ръбоохранители
	м
	138.00

	15
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10.00

	16
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	2.00

	17
	Монтаж на ел. ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10.00

	 
	 
	
	

	ІІ.2
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
	
	

	 
	 Ремонт на масивна външна рампа към главен вход с дължина 1084 см, ширина 120см и наклон 6% 
	
	

	1
	Полагане на изравнителна армирана циментова замазка
	м2
	23.00

	2
	Настилка за рампа от гранитогесни плочи с повишено сцепление (индекс против хлъзгане R11), мразоустойчиви, калибровани, първо качество 
	м2
	14.50

	3
	Облицовка по бордове на рампа двустранни  /цокъл/с дължина 10,7 м и височина 10см, от гранитогесни плочи с повишено сцепление (индекс против хлъзгане R11), мразоустойчиви, калибровани, първо качество 
	м
	10.70

	4
	Доставка и монтаж на тактилни ивици: релефни плочи за вграждане в настилката на рампата, за външна употреба, цвят: жълт
	м2
	1.70

	5
	Доставка и монтаж метален парапет за рампа с двойна ръкохватка (h=90 и 70см) съгласно изискванията за достъпна среда, прахово боядисан, цвят: RAL 9006 
	м
	12.70

	6
	Доставка и монтаж металена двойна ръкохватка (h=90 и 70см) към фасадна стена, съгласно изискванията за достъпна среда, прахово боядисан, цвят: RAL 9006 
	м
	12.70

	7
	Полагане на мита мозайка по страница на рампа
	м2
	2.60

	 
	СМР по помещения
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори, фоайе и стълбище, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката
	м2
	170.00

	2
	Циклене  на дюшеме/паркет в  помещения за подравняване на основата под нова настилка от ламиниран паркет
	м2
	15.30

	3
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм
	м2
	232.70

	4
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	151.80

	5
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	7.20

	6
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под
	м
	1.80

	7
	Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга
	м
	1.80

	8
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани
	м
	5.90

	9
	Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване  и последваща обработка   за монтаж на дилатационна фуга
	м
	5.90

	9
	Гипсова шпакловка по стени,  тавани и архитектурни елементи  в помещения
	м2
	1358.50

	10
	Двукратно боядисване с латекс по  стени, тавани, архитектурни елементи в помещения 
	м2
	959.20

	11
	Обработка страници около отвори на врати  в т.ч.: мазилка, гипсова шпакловка , включително  монтаж на ръбохранители  
	м
	403.50

	12
	Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори  и учебни помещенияс височина 200 см. от к.г.п. 
	м2
	431.00

	13
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м
	244.70

	14
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети
	м2
	7.50

	15
	Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно на съществуващи метални стълбищни парапети
	м2
	7.50

	16
	Доставка и монтаж на врата от алуминиеви профили, № В21, по спецификация
	бр.
	1.00

	17
	Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между 1-ви и 2-ри етажи, преодоляваща две рамена 11 ст.15x30 см. и 14 ст.15x30 см. съгласно приложена спецификация:
- Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm.
- Предпазни съоражения на стъпалото:
- предпазен борд 
- подвижни клапи на вход и изход;
- подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност;
Електрически устройства за безопасност:
- Краен изключвател посока "нагоре";
- Краен изключвател посока "надолу";
- Краен изключвател на дясна ръкохватка;
- Краен изключвател на лява ръкохватка;
- Изключвател прибрана платформа;
- Авариен стоп бутон;
- Сигнален бутон;
- Товароподемност - 250 kg;
- Номинална скорост - 0,06, m/s;
- Брой лица - 1
- Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр;
- Брой на спирките - 2бр;
- Окачване 1:1.
	бр.
	1.00

	18
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00

	19
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	51.00

	20
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10.00

	21
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	16.00

	22
	Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	1.00

	23
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	7.00

	24
	Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 90 см.
	бр.
	4.00

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката
	м2
	150.00

	2
	Цикене  на дюшеме/паркет в  помещения за подравняване на основата под нова настилка от ламиниран паркет
	м2
	15.30

	3
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм
	м2
	263.00

	4
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	161.50

	5
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	7.20

	6
	Гипсова шпакловка по стени, тавани в помещения
	м2
	1289.00

	7
	Монтаж на ръбоохранители
	м
	320.00

	8
	Обработка страници около отвори на врати  в т.ч.: мазилка, гипсова шпакловка , включително  монтаж на ръбохранители  
	м
	441.00

	9
	Двукратно боядисване с латекс по стени, тавани, архитектурни елементи  в помещения 
	м2
	921.00

	10
	Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори  и учебни помещенияс височина 200 см. от к.г.п. 
	м2
	388.00

	11
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м
	134.00

	12
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под
	м
	1.80

	13
	Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга
	м
	1.80

	14
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани
	м
	5.90

	15
	Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване  и последваща обработка   за монтаж на дилатационна фуга
	м
	5.90

	16
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00

	17
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	51.00

	18
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10.00

	19
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	15.00

	20
	Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	1.00

	21
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	7.00

	 
	 
	
	

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ   ФАСАДА
	
	

	1
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 21 см - на прозорци етажи
	м
	102.00

	2
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25 см на прозорци сутерен, цвят сив
	м
	13.00

	3
	Пароструйно миене на цокъл от каменна зидария
	м2
	57.00

	4
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли и водокапен профил
	м2
	565.80

	5
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL3015; включително ъглови профили по външни ъгли и водокапен профил
	м2
	116.70

	5
	 Обръщане с шир. 20 см. около прозорци на Фасадна топлоизолационна система по външни стени,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м
	302.00

	6
	 Полагане силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли по стрехи и чела
	м2
	88.50

	7
	Доставка и монтаж на алуминиев профил с интегрирани две ивици стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасадни повърхности, Е-образен, включително изчукване на съществуваща мазилка до стенна конструкция, обезпрашаване, запълване на консатруктивната фуга с EPS, оформяне с изкърпване на съществуваща топлоизолация на фуга с ширина 30мм(50мм)и измазване / шпакловане.
	м
	18.00

	8
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на предпазни метални решетки/капаци на прозорци на сутерен
	м2
	12.50

	9
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 7030 сив на съществуващи предпазни метални решетки/капаци на прозорци на сутерен
	м2
	12.50

	10
	Изработка, доставка и монтаж на предпазни решетки на прозорци над 2 м2 от рамка и оградна мрежа
	м2
	116.50

	11
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метален балконски парапет
	м2
	22.00

	12
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8029 прелено медно на метален балконски парапет
	м2
	22.00

	13
	Доставка и монтаж на външна алуминиева надпрозоречна козирка с ширина 25 за водоотвеждане на тераса, цвят по  RAL 8029 прелено медно
	м
	20.50

	14
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж видеокамери по фасади
	бр
	2.00

	15
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж озвучителни тела по фасади
	бр
	2.00

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
	
	

	1
	Лежаща покривна конструкция от иглолистен материал с мах влажност 18%
	м3
	15.91

	 
	Заготовка, доставка и монтаж стоманена покривна конструкция , вкл. Анкерни болтове и закладни части
	кг
	5859.00

	2
	Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата с деб. 12 и λ≤ 0.035 W/mK по таванска конструкция върху почистена съществуваща основа, включително защитно PVC фолио.
	м2
	434.00

	1
	Доставка и монтаж на керамични керемиди и капаци, модел по образец на съществуващите (20%).
	м2
	636.80

	3
	Доставка и монтаж на отдушници за вентилация на подпокривно пространство  - керемида отдушник
	бр.
	20.00

	2
	Летвена обшивка под керемиди
	м2
	636.80

	4
	Дъсчена обшивка с деб. 2,5 см  
	м2
	636.30

	3
	Обработка на дървена покривна  конструкция срещу влага, вредители, плесени и гниене
	м2
	513.67

	5
	Обработка на дървена покривна конструкция срещу  пожар
	м2
	1150.00

	4
	Антикорозионно покритие на стоманена покривна  конструкция 
	м2
	151.80

	6
	Обработка на на стоманена покривна  конструкция  срещу  пожар
	м2
	151.80

	5
	Външна варциментова мазилка по стени комини
	м2
	38.00

	7
	Циментова шпакловка по стени комини
	м2
	48.00

	6
	Доставка и монтаж на еднослойна рулонна хидроизолация върху обшивка от дъски
	м2
	636.30

	8
	Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по стрехи, улами и около кoмини и капандури
	м
	145.00

	7
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж водосточни тръби
	м
	130.00

	9
	Монтаж на нови  водосборни казанчета 
	бр
	13.00

	8
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж улуци
	м
	120.00

	10
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж покривна капандура , вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване
	бр
	1.00

	9
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж капак за излаз в подпокривно пространство, вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване
	бр
	1.00

	11
	Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см върху кoмини
	м
	8.00

	10
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на кумини, покривна капандура
	м2
	76.50

	12
	Монтаж на съхранена на обекта за последващ монтаж оптична инсталация за пренос на данни
	бр
	1.00

	ЧАСТ АС -  УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "В"

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати, вкл.каси с р-ри70/210 см
	бр.
	2.00

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати, вкл.каси с р-ри 1000/210 см
	бр.
	5.00

	3
	Демонтаж на  вътрешни врати вкл.каси с р-ри 120/210 см
	бр.
	2.00

	4
	Демонтаж на  дървени прозорци   с р-ри 180/85 см
	бр.
	1.00

	5
	Демонтаж на настилки от масивен паркет 
	м2
	221.50

	6
	Демонтаж на дървени первази към настилки за подмяна
	м
	240.70

	7
	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи в кабинети
	м2
	4.00

	8
	Демонтаж на смесителна батерия в кабинети
	бр
	4.00

	9
	Демонтаж на чугунена мивка в кабинети
	бр
	4.00

	10
	Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	36.00

	11
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1.00

	12
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	9.00

	13
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж 
	бр.комплект
	1.00

	14
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	18.00

	15
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1.00

	16
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1.00

	17
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1.00

	18
	Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2.00

	 
	 
	
	

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА    1-ВИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати вкл. Каси с р-ри  100/210см
	бр.
	1.00

	2
	Демонтаж на дървени первази към настилки 
	м
	111.50

	3
	Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	36.00

	4
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1.00

	5
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	9.00

	6
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж 
	бр.комплект
	1.00

	7
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	18.00

	8
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1.00

	9
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1.00

	10
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1.00

	11
	Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	8.00

	 
	 
	
	

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА   2-РИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати, вкл. Каси с р-ри 100/210 см
	бр.
	3.00

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати, вкл. Каси с р-ри 105/210 см
	бр.
	1.00

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати вкл.каси с р-ри  110/210 см
	бр.
	1.00

	3
	Демонтаж на дървени первази към настилки 
	м
	111.00

	4
	Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	36.00

	5
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1.00

	6
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	9.00

	7
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж 
	бр.комплект
	1.00

	8
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	18.00

	9
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1.00

	10
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1.00

	11
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1.00

	12
	Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	8.00

	 
	 
	
	

	 
	ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
	
	

	1
	Демонтаж и съхранение на обекта 
	м2
	522.00

	2
	Демонтаж хидроизолационни пластове под керемиди
	м2
	238.00

	3
	Демонтаж на летви, дъсчена обшивка и рогозки под керемиди
	м2
	522.00

	4
	Демонтаж на носеща дървена покривна конструкция - ребра, столици, попове и клещи
	м2
	21.00

	5
	Демонтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по стрехи, улами и около комини
	м
	182.50

	6
	Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосточни тръби
	бр
	6.00

	7
	Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосборни казанчета
	бр
	6.00

	8
	Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на улуци
	м
	88.00

	9
	Демонтаж на мълниезащитна  инсталация
	бр
	1.00

	10
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на покривна капандура за излаз на покрива
	бр
	1.00

	11
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на метален капак за излаз в подпокривно пространство
	бр
	1.00

	12
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на оптична инсталация за пренос на данни
	бр
	1.00

	 
	ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ ПО ФАСАДИ
	
	

	1
	Демонтаж на видеокамери по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	3.00

	2
	Демонтаж на озвучителни тела по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2.00

	3
	Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина 
	бр
	89.00

	 
	 
	
	

	І.6
	Част Други видове СМР
	
	

	1
	Сваляне на строителни отпадъци от покрив
	м3
	180.00

	2
	Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни  отпадъци
	м3
	180.00

	3
	Такса депо на строителни отпадъци
	м3
	180.00

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	
	

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
	
	

	1
	Зидария  с кухи керамични тухли с деб. 25 см за зазиждане на отвор на демонтиран прозорец
	м2
	1.50

	2
	Оформяне на страници отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове
	бр.
	1.00

	4
	Доставка и монтаж на еднокрила врата на щок с р-ри 90/210 см , алуминиев профил с прекъснат термомост, стълопакет от безцветно "флоат" стъкло, осигурено срещу разпадане , брава със секретно заключване, № В19, по спецификация
	бр.
	1.00

	5
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 70/200см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	2.00

	6
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/200см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	5.00

	7
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 120/200см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	2.00

	8
	Доставка и двукратно полагане на хидрофобизираща силиконова емулсия СИЛТЕХ 160Е или аналогична по вътрешни повърхности на фасадни сутеренни стени
	м2
	78.00

	9
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката, чрез  обработване с високооборотни еднодискови машини.
	м2
	119.00

	10
	Изравнителна циментова  замазка по под  под настилка гранитогредсни плочи
	м²
	221.50

	11
	Настилка от  гранитогресни плочи, индекс против хлъзгане R9, калибровани, първо качество,  в кабинети , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен
	м²
	221.50

	12
	Доставка и монтаж на цокъл от теракотни плочи от предната позиция с вис. 10 см., включително фугиране в санитарни възли
	м
	240.70

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	6.21

	14
	Вътрешна варова мазилка по сени - изрвнителен пласт
	м²
	6.00

	15
	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи 1 м2 зад умивалници , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен, монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли
	м²
	4.00

	16
	Доставка и монтаж на фаянсови тоалетни мивки, среден формат, вкл. тръбен сифон, витло и гумена тапа.
	бр
	4.00

	17
	Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж над мивка с обем 10 литра, мощност2kW, налягане 0,8 Mpa клас на енергийна ефективност "B"
	бр
	4.00

	18
	Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения
	м2
	987.60

	19
	Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани и архитектурни елементи  в помещения 
	м2
	660.00

	20
	Обръщане около отвори с гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбоохранители
	м
	655.00

	21
	Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи
	м2
	364.50

	22
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м2
	165.50

	23
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	36.00

	24
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	9.00

	25
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	18.00

	26
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	8.00

	27
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00


Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между сутерен и 1-ви  етажи, преодоляваща  рамо 20 ст.16x30 см. съгласно приложена спецификация:

- Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm.

- Предпазни съоражения на стъпалото:

- предпазен борд 

- подвижни клапи на вход и изход;

- подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност;

Електрически устройства за безопасност:

- Краен изключвател посока "нагоре";

- Краен изключвател посока "надолу";

- Краен изключвател на дясна ръкохватка;

- Краен изключвател на лява ръкохватка;

- Изключвател прибрана платформа;

- Авариен стоп бутон;

- Сигнален бутон;

- Товароподемност - 250 kg;

- Номинална скорост - 0,06, m/s;

- Брой лица - 1

- Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр;

- Брой на спирките - 2бр;

- Окачване 1:1.

	
	бр.
	1.00
	

	29
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
	
	

	30
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори, фоайе и стълбище, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката
	м2
	117.30

	31
	Ремонт на съществуващи настилки от масивен паркет, включващо:                                                                                              - демонтаж на первази;                                                                             - запълване на пукнатини с кит за дърво;                                                                                         - циклене и полиране на изциклената повърхност;                                                        - обратен монтаж на первази;                                                                                   - двукратно нанасяне на защитно покритие от полиуретанов лак ;
	м²
	192.20

	32
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за  паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	111.50

	33
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под
	м
	3.30

	34
	Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга
	м
	3.30

	35
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани
	м
	10.10

	36
	Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване  и последваща обработка   за монтаж на дилатационна фуга
	м
	10.10

	37
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	1.00

	38
	Оформяне на страници отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове
	бр.
	1.00

	39
	Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения
	м2
	982.00

	40
	Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани и архитектурни елементи  в помещения 
	м2
	673.00

	41
	Обръщане около отвори с гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбоохранители
	м
	230.00

	42
	Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи
	м2
	330.00

	43
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м2
	122.50

	44
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети
	м2
	22.30

	45
	Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно  на съществуващи метални стълбищни парапети
	м2
	22.30

	46
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	36.00

	47
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	9.00

	48
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	18.00

	49
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	8.00

	50
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00


Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, на 1-ви етаж между корпус В и корпус С, преодоляваща едно рамо 4 ст.12x36 см.съгласно приложена спецификация:

- Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm.

- Предпазни съоражения на стъпалото:

- предпазен борд 

- подвижни клапи на вход и изход;

- подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност;

Електрически устройства за безопасност:

- Краен изключвател посока "нагоре";

- Краен изключвател посока "надолу";

- Краен изключвател на дясна ръкохватка;

- Краен изключвател на лява ръкохватка;

- Изключвател прибрана платформа;

- Авариен стоп бутон;

- Сигнален бутон;

- Товароподемност - 250 kg;

- Номинална скорост - 0,06, m/s;

- Брой лица - 1

- Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр;

- Брой на спирките - 2бр;

- Окачване 1:1.

	
	бр.
	1.00
	

	61
	Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между 1-ви и 2-ри етажи, преодоляваща три рамена 16 ст.15x30 см., 4 ст. 15х30 см. и 4 ст.15х30 см.съгласно приложена спецификация:
- Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm.
- Предпазни съоражения на стъпалото:
- предпазен борд 
- подвижни клапи на вход и изход;
- подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност;

Електрически устройства за безопасност:
- Краен изключвател посока "нагоре";
- Краен изключвател посока "надолу";
- Краен изключвател на дясна ръкохватка;
- Краен изключвател на лява ръкохватка;
- Изключвател прибрана платформа;
- Авариен стоп бутон;
- Сигнален бутон;
- Товароподемност - 250 kg;
- Номинална скорост - 0,06, m/s;
- Брой лица - 1
- Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр;
- Брой на спирките - 2бр;
- Окачване 1:1.
	бр.
	1.00

	62
	Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 100 см.
	бр.
	2.00

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатка
	м2
	165.50

	2
	Ремонт на съществуващи настилки от масивен паркет, включващо:                                                                                              - демонтаж на первази;                                                                             - запълване на пукнатини с кит за дърво;                                                                                         - циклене и полиране на изциклената повърхност;                                                        - обратен монтаж на первази;                                                                                   - двукратно нанасяне на защитно покритие от полиуретанов лак ;
	м²
	192.20

	3
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	110.00

	4
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под
	м
	3.30

	5
	Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга
	м
	3.30

	6
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани
	м
	10.10

	7
	Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване  и последваща обработка   за монтаж на дилатационна фуга
	м
	10.10

	8
	Оформяне на страници отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове
	бр.
	5.00

	9
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В, по спецификация
	бр.
	3.00

	10
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 105/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В, по спецификация
	бр.
	1.00

	11
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 110/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В, по спецификация
	бр.
	1.00

	12
	Гипсова шпакловка по стени, тавани и архитектурни елементи  в помещения
	м2
	981.50

	13
	Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани и архитектурни елементи   в помещения 
	м2
	715.50

	14
	Обръщане около отвори на гипсова шпакловка , включително  монтаж на ръбохранители 
	м
	230.00

	15
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м2
	122.50

	16
	Боядисване с блажна боя  цокъл по стени коридори и класни стаи с височина 200 см. от к.г.п.
	м2
	330.00

	17
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	36.00

	18
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	9.00

	19
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	18.00

	20
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	8.00

	21
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1.00


Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, на 2-ри етаж между корпус В и корпус С, преодоляваща едно рамо 4 ст.12x36 см.съгласно приложена спецификация:

- Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm.

- Предпазни съоражения на стъпалото:

- предпазен борд 

- подвижни клапи на вход и изход;

- подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност;

Електрически устройства за безопасност:

- Краен изключвател посока "нагоре";

- Краен изключвател посока "надолу";

- Краен изключвател на дясна ръкохватка;

- Краен изключвател на лява ръкохватка;

- Изключвател прибрана платформа;

- Авариен стоп бутон;

- Сигнален бутон;

- Товароподемност - 250 kg;

- Номинална скорост - 0,06, m/s;

- Брой лица - 1

- Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр;

- Брой на спирките - 2бр;

- Окачване 1:1.

	
	бр.
	1.00
	

	 
	 
	
	

	1
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ   ФАСАДА
	
	

	1
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25 см
	м
	89.00

	2
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 35 см
	м
	28.00

	3
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 ; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	470.60

	4
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	105.80

	4
	 Обръщане с шир. 20 см. около прозорци на Фасадна топлоизолационна система по външни стени,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м
	470.80

	5
	 Фасадна топлоизолационна система по цокъл, включваща ХPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 7030; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	32.00

	6
	 Полагане силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли по стрехи и чела
	м2
	88.50

	7
	Доставка и монтаж на алуминиев профил с интегрирани две ивици стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасадни повърхности, Е-образен, включително изчукване на съществуваща мазилка до стенна конструкция, обезпрашаване, запълване на консатруктивната фуга с EPS, оформяне с изкърпване на съществуваща топлоизолация на фуга с ширина 30мм(50мм)и измазване / шпакловане.
	м
	21.00

	8
	Полагане мита мозайка върху почистена и обезпрашена основа по под, стени и борд английски двор към сутерен 
	м2
	120.00

	9
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на предпазни метални решетки на английски двор към сутерен
	м2
	26.50

	10
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 9002 Бяло на съществуващи предпазни метални решетки на английски двор към сутерен
	м2
	26.50

	11
	Ремонт на предпазни метални решетки на английски двор към сутерен - до 30% с преработка на демонтирани съществуващи решетки , обратен монтаж, грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 9002 Бяло
	м2
	26.50

	12
	Изработка, доставка и монтаж на предпазни решетки на врата сутерен с р-ри 100/210 м от рамка и оградна мрежа
	м2
	2.10

	13
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж видеокамери по фасади
	бр
	3.00

	14
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж озвучителни тела по фасади
	бр
	2.00

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
	
	

	1
	Лежаща покривна конструкция от иглолистен материал с мах влажност 18%
	м3
	10.51

	 
	Заготовка, доставка и монтаж на стоманена покривна конструкция, вкл анкерни болтове и закладни части
	кг
	6 307.00

	2
	Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата с деб. 12 и λ≤ 0.035 W/mK по таранска конструкция върху почистена съществуваща основа, включително защитно PVC фолио.
	м2
	380.20

	4
	Доставка и монтаж на керамични керемиди и капаци, модел по образец на съществуващите (20%).
	м2
	561.00

	5
	Доставка и монтаж на отдушници за вентилация на подпокривно пространство  - керемида отдушник
	бр.
	20.00

	6
	Доставка и монтаж на летви под керемиди
	м2
	561.00

	7
	Дъсчена обшивка с деб. 2,5 см 
	м2
	561.00

	8
	Обработка на дървена покривна  конструкция срещу влага, вредители, плесени и гниене
	м2
	360.00

	9
	Обработка на дървена покривна конструкция срещу  пожар
	м2
	921.00

	10
	Антикорозионно покритие на стоманена покривна  конструкция 
	м2
	175.00

	11
	Обработка на на стоманена покривна  конструкция  срещу  пожар
	м2
	175.00

	12
	Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS с деб. 12 и λ≤ 0.035 W/mK по кумини върху почистена съществуваща основа, включително лепилен р-р, дюбелиране, стъклофибърна мрежа, циментова шпакловка.
	м2
	60.00

	13
	Външна вароциметова мазилка по стени комини
	м2
	17.00

	14
	Циментова  шпакловка по стени комини
	м2
	17.00

	15
	Доставка и монтаж на еднослойна рулонна хидроизолация върху обшивка от дъски
	м2
	561.00

	16
	Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по стрехи, улами и около кoмини и капандури
	м
	183.00

	17
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж водосточни тръби
	м
	50.00

	18
	Монтаж на нови водосборни казанчета 
	бр
	6.00

	19
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж улуци
	м
	88.00

	20
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж покривни капандури, вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване
	бр
	2.00

	21
	Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см върху кoмини
	м
	7.50

	22
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на кумини, покривна капандура
	м2
	41.50

	23
	Монтаж на съхранена на обекта за последващ монтаж оптична инсталация за пренос на данни
	бр
	1.00

	ЧАСТ АС - УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "С" 

	I 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
	
	

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати  с р-ри  90/200 см
	бр.
	5

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри  130/200 см
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на  дървени прозорци  с р-ри 120/90см
	бр.
	12

	4
	Демонтаж на  дървени прозорци  с р-ри 75/75см
	бр.
	8

	5
	Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	27

	6
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	7
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	10

	8
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА  1-ВИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати  с р-ри 100/200 см
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на  вътрешна витрина с р-ри 376/330 см
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на дървени первази към настилки 
	м
	165.50

	3
	Демонтаж на линулеум за подмяна
	м
	23.70

	4
	Демонтаж на настилки от ламиниран паркет
	м2
	203.30

	5
	Демонтаж на вътрешни климатични тела  и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	5

	6
	Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	76

	7
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1

	8
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	10

	9
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	10
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	30

	11
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1

	12
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1

	13
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1

	14
	Демонтаж на озвучителни/оповестителни  тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	10

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 70/200 см
	бр.
	14

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 75/200 см
	бр.
	5

	3
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 80/200 см
	бр.
	6

	4
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 90/200 см
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 100/200 см
	бр.
	5

	3
	Демонтаж на дървени первази към настилки 
	м
	131.50

	4
	Демонтаж на настилки от ламиниран паркет
	м2
	185.50

	5
	Демонтаж на настилка от  теракот в санитарни помещения
	м2
	11

	6
	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни помещения
	м2
	486.70

	7
	Демонтаж на вътрешни климатични тела  и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2

	8
	Демонтаж на настилка от теракотни плочи в санитарни помещения
	м2
	11

	9
	Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	58

	10
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1

	11
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	9

	12
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	13
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	30

	14
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1

	15
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1

	16
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1

	17
	Демонтаж на озвучителни/оповестителни  тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	7

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА  3-ТИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 70/200 см
	бр.
	14

	2
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 75/200 см
	бр.
	7

	3
	Демонтаж на  вътрешни врати с р-ри 80/200 см
	бр.
	5

	4
	Демонтаж на настилка от  теракот в санитарни помещения
	м2
	11

	5
	Демонтаж на дървени первази към настилки 
	м
	126.50

	6
	Демонтаж на настилки от ламиниран паркет 
	м2
	185.50

	7
	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни помещения
	м2
	486.70

	8
	Демонтаж на вътрешни климатични тела  и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2

	9
	Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	64

	10
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1

	11
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	7

	12
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	13
	Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	30

	14
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1

	15
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1

	16
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1

	17
	Демонтаж на озвучителни/оповестителни  тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	7

	 
	ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
	
	

	1
	Демонтаж LT ламарина от покрив 
	м2
	436

	2
	Разбиване на компрометирани бетони за наклон по покрив 
	м2
	459

	3
	Демонтаж хидроизолационни слоеве от покрив и бордове
	м2
	524

	4
	Демонтаж топлоизолация от покрив и бордове
	м2
	459

	5
	Демонтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 80 см по борд при седящ улук
	м
	49

	6
	Демонтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по други бордове и около комини
	м
	119

	7
	Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосточни тръби 
	бр
	6

	8
	Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на  водосборни казанчета
	бр
	6

	9
	Демонтаж на мълниезащитна инсталация
	бр компл
	1

	10
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на покривна капандура за излаз на покрива
	бр
	1

	11
	Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на пметален капак за излаз в подпокривно пространство
	бр
	1

	 
	ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ ПО ФАСАДИ
	
	

	1
	Демонтаж на външни климатични тела по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	8

	2
	Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина 
	бр
	180

	І.6
	Част Други видове СМР
	
	

	1
	Сваляне на строителни отпадъци от покрив
	м3
	210

	2
	Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни  отпадъци
	м3
	210

	3
	Такса депо на строителни отпадъци
	м3
	210

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	
	

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
	
	

	1
	Основно почистване и запечатване на циментова настилка в помещения сутерен
	м2
	443

	2
	Оформяне на страници отвори на прозорци  след демонтаж на стари прозорци, включващо варопясъчна мазилка, укрепващи профили по външни ръбове
	бр. Проорци
	20

	3
	Доставка и монтаж на прозорци р-ри 75/75см , на щок с рамка от  алуминиев профил с прекъснат термомост, двоен стъклопакет безцветно флат стъкло, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	8

	4
	Доставка и монтаж на прозорци р-ри 120/90см , на щок с рамка от  алуминиев профил с прекъснат термомост, двоен стъклопакет безцветно флат стъкло, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	12

	4
	Оформяне на страници на отвори за врата с шир. 36 см. след монтаж на врата, включващо варопясъчна мазилка,  двустранно
	бр. Врата
	7

	5
	Доставка и монтаж на метална врата от стоманена листова ламарина с р-ри 90/200, брава със секретно заключване  № М6, по спецификация
	бр.
	5

	5
	Доставка и монтаж на метална врата от стоманена листова ламарина с р-ри 100/200, брава със секретно заключване  № М7, по спецификация
	бр.
	2

	6
	Подготовка на основата преди боядисване по стени включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, почистване и грундиране
	м2
	885

	6
	Двукратно постно боядисване на стени  
	м2
	885

	7
	Боядисване на страници на отвори за врата и прозорци с шир. 36 см. 
	м
	153

	7
	Подготовка на основата преди боядисване по тавани и греди включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, почистване и грундиране
	м2
	443

	8
	Двукратно постно боядисване по тавани  и греди
	м2
	443

	9
	Ремонт на съществуващи дървени врати с размери 90/200 см., включващо китване на пъкнатини, шкурене, доставка и монтаж на первази, грундиране и двукратно боядисване с блажна боя и доставка и монтаж на брави и патрони за заключване.
	бр.
	6

	10
	Ремонт на съществуващи дървени врати с размери 70/200 см., включващо китване на пъкнатини, шкурене, доставка и монтаж на первази, грундиране и двукратно боядисване с блажна боя и доставка и монтаж на брави и патрони за заключване.
	бр.
	6

	10
	Грундиране с антикорозионене грунд и двукратно боядисване с блажна боя на метални врати
	м2
	26

	11
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	27

	11
	Монтаж наел.ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори, фоайе и стълбище, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката, чрез  обработване с високооборотни еднодискови машини.
	м2
	126

	2
	Оформяне на страници отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове с шир до 36 см
	бр.врата
	5

	3
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № В19, по спецификация
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на врата във витрина на щок с р-ри 100(376) / 200(330) за пом.5, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, с осигурено от разпадане стъкло
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж на двукрила врата във витрина на щок с р-ри 160(265) / 200(330)за стълбище, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, пожароустойчиви с клас EI - 30, самозатваряща се, димоуплътнена, с осигурено от разпадане стъкло
	бр.
	1

	6
	Доставка и монтаж на гранитогресни плочи, индекс против хлъзгане R10, калибровани, първо качество,  в помещения №5 и 6 , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен
	м2
	23.70

	7
	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогресни плочи от предната позиция с вис. 10 см., включително фугиране в санитарни възли
	м
	25.30

	8
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм
	м2
	203.3

	9
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	165.5

	10
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	1

	11
	Двукратно боядисване с латекс на стени  в помещения 
	м2
	863.50

	12
	Гипсова шпакловка по стени, греди и тавани в помещения
	м2
	1217.50

	13
	Обработка страници около отвори в т.ч  гипсова шпакловка, включително  монтаж на ръбохранители 
	м
	280

	14
	Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори  и учебни помещенияс височина 200 см. от к.г.п. 
	м2
	418

	15
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м
	152

	16
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети
	м2
	6.5

	17
	Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно  на съществуващи метални стълбищни парапети
	м2
	6.5

	18
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	76

	19
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10

	20
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	30

	21
	Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	2

	22
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	10

	23
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	24
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж вътрешни климатични тела 
	бр
	5


Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между 1-ви и 2-ри етажи, 2-ри и 3-ти етаж, преодоляваща четири рамена 12 ст.17,8x30 см.съгласно приложена спецификация:

- Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm.

- Предпазни съоражения на стъпалото:

- предпазен борд 

- подвижни клапи на вход и изход;

- подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност;

Електрически устройства за безопасност:

- Краен изключвател посока "нагоре";

- Краен изключвател посока "надолу";

- Краен изключвател на дясна ръкохватка;

- Краен изключвател на лява ръкохватка;

- Изключвател прибрана платформа;

- Авариен стоп бутон;

- Сигнален бутон;

- Товароподемност - 250 kg;

- Номинална скорост - 0,06, m/s;

- Брой лица - 1

- Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр;

- Брой на спирките - 2бр;

- Окачване 1:1.

	
	бр.
	1
	

	26
	Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 90 см.
	бр.
	4

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката, чрез  обработване с високооборотни еднодискови машини.
	м2
	164.5

	2
	Оформяне на страници отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове с шир до 36 см
	бр.
	63

	3
	Доставка и монтаж на двукрила врата във витрина на щок с р-ри 160(265) / 200(330)за стълбище, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, пожароустойчиви с клас EI - 30, самозатваряща се, димоуплътнена, с осигурено от разпадане стъкло
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на врата с р-ри 70/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М4, по спецификация
	бр.
	14

	5
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 75/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М3, по спецификация
	бр.
	5

	6
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 80/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М5, по спецификация
	бр.
	6

	7
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 90/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М2, по спецификация
	бр.
	1

	8
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М1, по спецификация
	бр.
	5

	9
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм
	м2
	185.5

	10
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	131.5

	11
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	3

	12
	Доставка и монтаж на теракотни плочи, индекс против хлъзгане R10, калибровани, първо качество,  в санитарни възли и в помещение №23- басейн , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен
	м2
	102

	13
	Вътрешна вароциментова мазилка по стени - изравнителен пласт
	м²
	486.7

	14
	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли
	м²
	487.6

	15
	Обработка по странии отвори с облицовка от фаянсови плочи при санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли
	м
	104

	16
	Доставка и монтаж на фаянсови тоалетни мивки, малък формат, вкл. тръбен сифон, витло и гумена тапа.
	бр
	6

	17
	Доставка и монтаж на емайлирано клозетно клекало, среден формат, вкл. PVC "S" сифон и фасонни части и гумени уплътнители.
	бр
	10

	18
	Доставка и монтаж на порцеланов писоар комплект със сифон и промивен автомат.
	бр
	2

	19
	Доставка и монтаж на стенно пластмасово казанче, бяло за висок монтаж, комплект с арматура и спирателен кран 
	бр.
	10

	20
	Доставка и монтаж на клозетно седало   комплект с ниско промивно казанче
	бр.
	4

	21
	Подови сифони тип (рогов) Ф50
	бр.
	8

	22
	Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж над мивка с обем 10 литра, мощност2kW, налягане 0,8 Mpa клас на енергийна ефективност "B"
	бр
	6

	23
	Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения
	м2
	1277

	24
	Двукратно боядисване с латекс на стени и тавани  в помещения 
	м2
	861.5

	25
	Обръщане около отвори на гипсова шпакловка , включително  монтаж на ръбохранители
	м
	283.5

	26
	Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи
	м2
	141.5

	27
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м
	155

	28
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети
	м2
	6.5

	29
	Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно  на съществуващи метални стълбищни парапети
	м2
	6.5

	30
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж вътрешни климатични тела 
	бр
	2

	31
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	58

	32
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	9

	33
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	30

	34
	Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	2

	35
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	7

	36
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	 
	 
	
	

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 3-ТИ ЕТАЖ
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката, чрез  обработване с високооборотни еднодискови машини.
	м2
	153.9

	2
	Оформяне на страници отвори на врати  след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове
	бр.
	32

	3
	Доставка и монтаж на двукрила врата във витрина на щок с р-ри 160(265) / 200(330)за стълбище, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, пожароустойчиви с клас EI - 30, самозатваряща се, димоуплътнена, с осигурено от разпадане стъкло
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 70/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М4, по спецификация
	бр.
	14

	5
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 75/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М3, по спецификация
	бр.
	5

	6
	Доставка и монтаж на врата а р-ри 80/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване  № М5, по спецификация
	бр.
	6

	7
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм
	м2
	196.2

	8
	Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части
	м
	126.2

	9
	Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата .
	м
	3

	10
	Доставка и монтаж на теракотни плочи, индекс против хлъзгане R10, калибровани, първо качество,  в санитарни възли и в помещение №23- басейн , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен
	м2
	102

	11
	Вътрешна варова мазилка по стени - изравнителен пласт
	м²
	273.6

	12
	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли
	м²
	273.6

	13
	Обработка по странии отвори с облицовка от фаянсови плочи при санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект,  осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли
	м
	104

	14
	Доставка и монтаж на фаянсови тоалетни мивки, малък формат, вкл. тръбен сифон, витло и гумена тапа.
	бр
	6

	15
	Доставка и монтаж на емайлирано клозетно клекало тоалетни мивки, среден формат, вкл. PVC "S" сифон и фасонни части и гумени уплътнители.
	бр
	10

	16
	Доставка и монтаж на порцеланов писоар комплект със сифон и промивен автомат.
	бр
	2

	17
	Доставка и монтаж на стенно пластмасово казанче, бяло за висок монтаж, комплект с арматура и спирателен кран 
	бр.
	10

	18
	Доставка и монтаж на клозетно седало   комплект с ниско промивно казанче
	бр.
	4

	19
	Подови сифони тип (рогов) Ф50
	бр.
	8

	20
	Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж над мивка с обем 10 литра, мощност2kW, налягане 0,8 Mpa клас на енергийна ефективност "B"
	бр
	6

	21
	Гипсова шпакловка по стени и тавани  в помещения
	м2
	994

	22
	Двукратно боядисване с латекс на стени и тавани  в помещения 
	м2
	839

	23
	Обръщане около отвори на гипсова шпакловка , включително  монтаж на ръбохранители и 
	м
	270

	24
	Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи
	м2
	411

	25
	Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя
	м
	141

	26
	Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети
	м2
	6.5

	27
	Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно  на съществуващи метални стълбищни парапети
	м2
	6.5

	28
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж вътрешни климатични тела 
	бр
	2

	29
	Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	64

	30
	Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани  помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	7

	31
	Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	30

	32
	Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	2

	33
	Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж
	бр
	7

	34
	Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.)
	бр.комплект
	1

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ  ФАСАДА
	
	

	1
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25
	м
	180

	2
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	695.5

	3
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	298.30

	4
	 Обръщане с шир. 20 см. около прозорци на Фасадна топлоизолационна система по външни стени,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м
	818.5

	5
	 Фасадна топлоизолационна система по цокъл, включваща ХPS с деб.10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 7030; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	62

	6
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж външни климатични тела по фасади 
	бр
	8

	 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
	
	

	1
	Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK по плоски покриви върху почистена съществуваща основа, включително лепилен р-р, дюбелиране.
	м2
	459

	2
	Обръщане около бордове върху почистена съществуваща основа, на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK  включително лепилен р-р, дюбелиране.
	м
	116

	3
	Доставка и полагане на  циментова замазка с наклон 3% по покрив, средна деб. 12 см
	м2
	459

	4
	Доставка и полагане на два пласта рулонна битумна хидроизолация, втория с посипка, върху армирана циментова замазка по покрив и бордове, включително битумен грунд
	м2
	530.50

	 
	Външна варциментова мазилка по стени комини
	м2
	10

	5
	Циментова шпакловка по стени комини
	м2
	10

	6
	Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 80 см по борд и седящ улук
	м
	49

	7
	Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по борд  и около кoмини и капандури
	м
	70

	8
	Монтаж на нови водосборни казанчета, 
	бр
	6

	9
	Монтаж на на съхранени на обекта водосточни тръби, вкл. монтажни скоби
	бр
	6

	10
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж покривни капандури, вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване
	бр
	1

	11
	Изкърпване бетонова шапка на комини с водоустойчива мазилка
	бр.
	5

	12
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на кумини, покривна капандура
	м2
	36.50

	ЧАСТ АС - ТОПЛА ВРЪЗКА СЪС СТОЛОВА И КУХНЯ 

	I 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
	
	

	 
	/ по ЕТАЖИ СГРАДА/
	
	

	І.1
	Част Архитектурно - строителна
	
	

	1
	Изстъргване на компрометирани стари постни бои по стени и тавани
	м2
	879.5

	2
	Миене на стени с цел подготовка на основат за полагане на последващи покрития
	м2
	879.5

	2
	Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност.
	бр комплект
	1

	3
	Демонтаж на датчици на пожароизвестителна  инсталация  и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж 
	бр.комплект
	1

	6
	Проверка на състоянието на  инсталация за видеонаблюдение
	бр.комплект
	1

	7
	Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж
	бр
	1

	8
	Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация
	бр.
	1

	9
	Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж
	бр
	2

	І.2
	По Фасади
	
	

	1
	Демонтаж на видеокамери по фасади
	бр
	1

	І.3
	По плоски покриви
	
	

	1
	Демонтаж на компрометирани хидроизолационни слоеве от покрив и бордове,вкл защитна посипка
	м2
	595

	2
	Демонтаж на компрометирана топлоизолация покрив и бордове
	м2
	532

	3
	Разбиване на компрометирани бетони за наклон по покрив 
	м2
	532

	4
	Демонтаж  компрометирана обшивка от поцинкована ламарина с разгъната шир. 80 см по борд при седящ улук
	м
	90

	5
	Демонтаж компрометирана  обшивка от   поцинкована ламарина с шир.до 50 см по  бордове и др.
	м
	47

	6
	Демонтаж  на водосточни тръби  от поцинкована ламарина
	м
	42.8

	7
	Демонтаж  на  водосборни казанчета
	бр
	10

	8
	Демонтаж на мълниезащитна инсталация
	бр
	1

	II 
	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	
	

	ІІ.1
	Част Архитектурно - строителна
	
	

	ІІ.1.1
	по  ПОМЕЩЕНИЯ
	
	

	1
	Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по помещения и стълбища, включващо:                                                                                              - запълване на пукнатини;                                                                                         - диамантено шлайфане;                                                                          - полиране на шлайфаната повърхност;                                                        - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;                                                                                  - полиране на запечатката.
	м2
	394

	2
	Гипсова шпакловка по стени и тавани /в помещение столова и фоайе/
	м2
	1334.5

	3
	Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани, греди   и в помещения -над олицовка фаянс, вкл. Грунд
	м2
	1334.5

	4
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под
	м
	3.6

	5
	Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга
	м
	3.6

	6
	Доставка и монтаж на дилатационна фуга от  алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани
	м
	10.4

	7
	Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване  и последваща обработка   за монтаж на дилатационна фуга
	м
	10.4

	 
	 
	
	

	ІІ.1.2
	 по     ФАСАДА
	
	

	1
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина  до 30 см
	м
	68.6

	2
	 Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	385.6

	3
	Обработка страници с шир. до 20 см. около отвори за врати и прозорци  с фасадна топлоизолационна система по външни стени ,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м
	267.1

	4
	 Фасадна топлоизолационна система по цокъл, включваща ХPS с деб. 5 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 7030; включително ъглови профили по външни ъгли 
	м2
	34.3

	5
	Доставка и монтаж на алуминиев профил с интегрирани две ивици стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасадни повърхности, Е-образен, включително изчукване на съществуваща мазилка до стенна конструкция, обезпрашаване, запълване на консатруктивната фуга с EPS, оформяне с изкърпване на съществуваща топлоизолация на фуга с ширина 30мм(50мм)и измазване / шпакловане.
	м
	31

	6
	Изработка, доставка и монтаж на предпазни решетки на прозорци над 2 м2 от рамка и оградна мрежа, рундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 9002 Бяло
	м2
	50.3

	ІІ. 1.3
	по  ПОКРИВИ
	
	

	1
	Полагане на циментова замазка с наклон 3% по покрив, средна деб. 8 см за оформяне наклони покрив
	м2
	532

	2
	Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK по плоски покриви върху почистена съществуваща основа, включително лепилен р-р, дюбелиране.
	м2
	532

	3
	Обръщане около бордове върху почистена съществуваща основа, на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK  включително лепилен р-р, дюбелиране.
	м
	63

	4
	Доставка и полагане на два пласта битумна рулонна хидроизолация, втория с посипка, върху армирана циментова замазка по покрив и бордове, включително битумен грунд
	м2
	595

	5
	Външна вароциментова мазилка по комини и циментова шпакловка
	м2
	1.5

	6
	Изработка  и монтаж пола от поцинкована ламарина с шир. до 80 см по борд  и обшивка около комини, покривни капандури, седящ олук и други отвори
	м
	137

	7
	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина, вкл. монтажни скоби
	м
	42.8

	8
	Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина
	бр
	10

	9
	Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на комини, покривна капандура и др.
	м2
	17.2

	ІІ 1.4
	 за ДРУГИ ВИДОВЕ СМР
	
	

	1
	Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 90 см.
	бр.
	4

	2
	Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж видеокамери по фасади
	бр
	2

	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

	1
	Доставка и полагане на проводник AlMgSi  Ø8мм     
	м.
	90

	2
	Доставка и монтаж на дистанционни носачи
	бр.
	180

	3
	Доставка и монтаж на aктивен мълниеприемник тип SCHIRTEC-A (комплект връх/горни електроди/ и тръбна основа).Време на изпреварване 60µs.
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с h=3.00m, считано от горен ръб комин
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж на аксесоари за закрепяне на мачта към комин
	к-т
	1

	6
	Доставка и монтаж на ревизионна кутия с надпис "Мълниезащита", вкл. измервателна клема 
	бр.
	2

	7
	Доставка и монтаж на комплект заземителна уредба R≤10Ω 
	бр.
	2

	8
	Доставка и монтаж на съединителни клеми
	бр.
	1

	9
	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм
	м.
	10

	10
	Доставка и полагане на термосвиваем шлаух
	м.
	4

	11
	Измервания и изготвяне на протоколи от лицензирана фирма
	к-т
	1

	ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

	1
	Демонтиране и отстраняване от обекта на съществуваши тротоарни настилки
	м2
	472.00

	2
	Изнасяне от обекта, натоварване и транспорт на строителни отпадъци
	м3
	90.00

	3
	Тънък изкоп за подравняване на терена
	м3
	640.00

	4
	в т.ч.: машинен
	
	448.00

	5
	 ръчен 
	
	192.00

	6
	Превоз на земни маси
	м3
	832.00

	7
	Доставка, полагане и уплътняване на пласт 10 см от трошен камък 
	м3
	47.20

	8
	Доставка и разстилане на пласт 5 см от пясък
	м3
	24.00

	9
	Накстилка от тротоарни плочи 30х30х4.5 см върху цименто-пясъчен разтвор 1:3
	м2
	472.00

	10
	Превоз бетонови плочи, вкл. натоварване и разтоварване
	м2
	472.00

	11
	Доставка и полгане на градински бордюр 8х16х50 върху подложен бетон В7.5
	м
	470.00

	12
	Превоз на градински бордюри, вкл. натоврване и разтоварване
	м
	470.00

	13
	Полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с дебелина 4 см
	м2
	390.00

	14
	Полагане на плътен асфалтобетон
	м3
	121.00

	15
	Подложен бетон В 12,5 за бордюри
	м3
	28.00

	16
	Циментопясъчен разтвор за тротоарни плочи
	м3
	10.00

	ЧАСТ ПБЗ

	1
	Сигнализация за бедствие, авария, пожар или злополука - сирена и мобилна свръзка
	бр.
	1

	2
	Доставка и монтаж на противопожарно табло
	бр.
	1

	3
	Пожарогасител с пяна 
	бр.
	1

	4
	Пожарогасител с СО2 
	бр.
	1

	5
	Кофпомпа с вода, боядисана в червен цвят 
	бр.
	1

	6
	Съд с 200л вода, боядисан в червен цвят 
	бр.
	1

	7
	Сандък с 0,5м3 пясък , боядисан в червен цвят
	бр.
	1

	8
	Кофа поцинкована, боядисана в червен цвят
	бр.
	2

	9
	Лопата крива, боядисана в червен цвят
	бр.
	2

	10
	Кирка, боядисана в червен цвят
	бр.
	2

	11
	Брадва, боядисана в червен цвят
	бр.
	2

	12
	Стълба, боядисана в червен цвят
	бр.
	1

	ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

	1
	Доставка на прахов пожарогасител 6кг
	бр.
	69

	2
	Доставка на пожарогасител с въглероден диоксид
	бр.
	20


III. НОРМАТИВНА БАЗА 

При изпълнение на договора трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен): 
· Закона за устройство на територията; 

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Закон за техническите изисквания към продуктите.

· Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

· Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;

· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

· Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

· Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена на Министерството на вътрешните работа и Министерството на инвестиционното проектиране, Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.;

· Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия в сгради;

· Наредба №8 за правила и норми за разполагане на техничски проводи и съоръжения в населени места;

· Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата“.

· Наредба № 4 о т 2 009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)

· Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

· Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020; 

· Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор. 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Николаево, УПИ IV, кв. 12,  по плана на гр. Николаево.
Договорът, сключен в резултат на тази процедура, влиза в сила от датата на подписването му и приключват с извършване на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат или извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпи последно, но не повече от 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (19.04.2018 г.)

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в календарни дни, но не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа  (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки, с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

· Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи. 

· Въвеждането в експлоатация на обекта става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи. 

· За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и работния инвестиционен проект:

· подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура проектна документация;

· подробно проучване „на място“ на приложените количества, технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност.

3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи, предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор и Възложител. 

5. В строежа да се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

6. При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор, строителния надзор и Възложителя. 

7. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения работен инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.

8. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

9. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

10. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

11. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

12. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

13. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи пътища, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

14. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

15. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

16. При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за обществена поръчка, Техническата спецификация и Нормативната база да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя. 

17. В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицата, изпълняващи авторски и строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:
· Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) от ЗУТ, които:

· нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП); 

· са несъвместими с предназначението на територията; 

· нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

· Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническите инвестиционни проекти със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

· Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектант на обекта и с одобрение на Възложителя.

· Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.

3. АВТОРСКИЯТ НАДЗОР 

Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантския екип, изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния проект, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

4. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в работните проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

5. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект. 

Езекутивната документация следва да  съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.

6. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 

7. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

8. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ
Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела 

Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа: 

1. дата на откриване на строителната площадка; 

2. номер и дата на разрешението за строеж; 

3. точен адрес на строителната площадка; 

4. възложител/и (име/на и адрес/и); 

5. вид на строежа; 

6. строител/и (име/на и адрес/и); 

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и); 

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); 

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка; 

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка; 

13. данни за вече избрани подизпълнители. 

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ). 

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. 

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 
11. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Николаево.

12. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. 

13. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал.
14. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

При изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на информация и комуникация, с цел публичност на съфинансирането от страна на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). При изпълнението на всички дейности по обществената поръчка следва следва да се съблюдава Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.

Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти. 

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.
По смисъла на Регламент № 305: 

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:
1. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1, придружен от Диаграма на работната ръка – Приложение № 2 и Диаграма на механизацията - Приложение № 3
Линейният - календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност. 

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.
Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми. 

Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.  

Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 

 Забележка: Участник, чийто Линеен-календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Строителната  програма, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява. 
2. Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - представя се от участника в свободна форма. Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:

2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 
- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; 
- Описание на видовете СМР/строителните операции и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обекта.
- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/строителни операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на задачите и отговорностите между експертите/техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности/основните видове СМР/строителни операции; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство; За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др. 
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка. 

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи). Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население/ползвателите (работещи и учащи). Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.
2.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. [image: image2.wmf][image: image3.png]
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